

SMLOUVA O DÍLO
číslo objednatele
číslo zhotovitele SI23067

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
ve znění novel

Smluvní strany

Objednatel: Obec Dřevčice

se sídlem: Dřevčice 73, 250 01 Brandýs nad Labem
zastoupený: Lubošem Holečkem, starostou

IČ: 00240176 DIČ: CZ00240176
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 0420556339/0800
Osoba oprávněná jednat za objednatele: Luboš Holeček, starosta

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MEGA a.s.

se sídlem: Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Jiřím Truhlářem, členem představenstva

IČ: 44567146 DIČ: CZ699005394
Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: 8010-1805135003/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Truhlář
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Kratochvíl

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok ve výběrovém řízení veřejné zakázky „**Fotbalové hřiště nad skálou**“. Všechny podmínky uvedené ve výběrovém řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce účastníka jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „**Fotbalové hřiště nad skálou**“ podle technické specifikace a dokumentace, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené v preambuli této smlouvy.

- 1.2. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované v článku 1.1., které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem účastník (zhotovitel) měl nebo mohl vědět.
- 1.3. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky „**Fotbalové hřiště nad skálou**“ subdodavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený subdodavatel.
- 1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.5. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - 1.5.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla;
 - 1.5.2. v případě, že se vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat, a tyto jsou nutné pro realizaci díla.

Zhotovitel je povinen tyto změny respektovat a případné požadované vícepráce provést, resp. případné požadované méněpráce neprovést. Objednatel i zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu se závaznými pokyny pro příjemce podpory.

Článek II. Doba zhotovení díla

- 2.1. Termín zahájení prací: do 5 pracovních dní od předání staveniště
- 2.2. Termín dokončení prací: do 31. 8. 2024
- 2.3. Zhotovitel vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **5 498 721,51 Kč bez DPH**. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši **1 154 731,52 Kč**. Cena za dílo včetně DPH činí **6 653 453,03 Kč**.
- 3.2. Pokud byl zhotovitel v době podání nabídky neplátcem DPH, ve své nabídkové ceně DPH nevyčísлил a v průběhu plnění předmětu se plátcem DPH stal, platí, že cena vč. DPH fakturovaná zhotovitelem nesmí překročit výši nabídkové ceny zhotovitele.
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

- 3.4. Cena za dílo je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů obsažených v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně ostatních nákladů (zejm. dopravu, poplatky za energii a vodu po dobu plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid, zábory veřejných ploch, dopravní značení apod.), dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo měl a mohl. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a riziko vývoje cen.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel **nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.**
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě průběžně zhotovitelem vystavovaných faktur (daňových dokladů) za období minimálně 1 kalendářního měsíce, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude v nich uveden název akce „**Fotbalové hřiště nad skálou**“ a číslo smlouvy objednatele.
- 4.3. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za příslušné období odsouhlasený zástupcem objednatele.
- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odesána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže zhotovitel nesplní termín uvedený v článku II., bodě 2.2. této smlouvy nebo jestliže zhotovitel neodstraní zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V. Oprávnění zástupci smluvních stran

- 5.1. Oprávněným zástupcem objednatele: Luboš Holeček, tel.: 326 396 662, e-mail: starosta@drevce.cz
- 5.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou ve věcech smluvních: Ing. Jiří Truhlář, tel.: 487 888 111, e-mail: jiri.truhlar@mega.cz a dále ve věcech technických: Ing. Stanislav Kratochvíl tel.: 606 688 315 e-mail: stanislav.kratochvil@mega.cz

Článek VI. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

- 6.1. Zhotovitel je povinen respektovat platnou legislativu vztahující se na předmět plnění.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 6.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
- 6.4. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici zadávací dokumentaci dle bodu 1.1. této smlouvy vč. souvisejících příloh.
- 6.5. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle bodu 1.1. jinou osobu. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla podle bodu 1.1. jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 6.6. Místo plnění bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- 6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 6.8. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 1 občanského zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 6.9. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je též povinen písemně upozornit objednatele na jakékoli skutečnosti mající vliv na řádné plnění díla a veškeré změny a doplnění týkající se této smlouvy. Jestliže nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provedení díla podle uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných dokladů předaných objednatelem a pokynů daných objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением díla.
- 6.10. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 6.9., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo vady dokončeného díla způsobenými nevhodnostmi, nedostatky, neúplnostmi a chybami uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
- 6.11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit

bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

- 6.12. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 6.11., nemá žádná ze stran nárok na náhradu mzdy, zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.
- 6.13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 6.14. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.

Článek VII. Splnění a předání díla

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle bodu 1.1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to buď jejich originálů nebo fotokopii. V rámci dokladů bude objednateli předána také **dokumentace skutečného provedení stavby** (jen v případě, dojde-li ke změně stavby). Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové: v tištěné podobě počtu 3 paré + data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech .DWG nebo .DXF, případně také v GIS formátech VBYSHP (shapefile), vše v souřadnicovém systému S-JTSK. Nosič bude dále obsahovat grafickou část ve formátech .PDF a textovou část ve formátech .PDF, .DOC, .DOCX, .XLS nebo .XLSX.
- 7.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
- 7.3. Provedené dílo zhotovitelem podle bodu 1.1. bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).
- 7.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 7.1. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 7.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 7.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek VIII. Záruka za jakost díla

- 8.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 8.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.1., bodu 6.2. a bodu 7.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá také za vady vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
- 8.4. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělků díla do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli.
- 8.5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělků díla považovány za uznané zhotovitelem.
- 8.6. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatelem neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělků díla ve lhůtě stanovené v bodě 8.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělků díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.
- 8.7. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (e-mail, datová schránka) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 9.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje též **nesplnění objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty k dokončení díla**, opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla a opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště.
- 9.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinně bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 9.2. této smlouvy.
- 9.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- 9.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.
- 9.7. Tato smlouva pak zaniká v souladu s ust. § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků doručeno druhé smluvní straně.

Článek X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1% ceny příslušné nedokončené části díla bez DPH určené v bodě 3.1.
- 10.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle bodu 8.4., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 1.000,- Kč.
- 10.3. Smluvní pokuty uvedené v bodě 10.1. a 10.2. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 10.4. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je povinen objednatel hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky denně.
- 10.5. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

Článek XI. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

- 11.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
- 11.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro práce odpovídající předmětu veřejné zakázky.
- 11.3. Zhotovitel prohlašuje, že každý použitý stroj odpovídá příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.
- 11.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti.

- 11.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí a nad zemí.
- 11.6. Určený zaměstnanec objednatele seznámí zhotovitele s riziky a místy ohrožení na místech plnění. Zhotovitel seznámí s těmito skutečnostmi další osoby, které s ním budou dílo uskutečňovat.
- 11.7. Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou dílo provádět, osobními ochrannými pracovními prostředky podle rizik, kterým budou vystaveni při prováděné činnosti.
- 11.8. Zhotovitel zajistí osvětlení překážek na komunikaci a umístění výstražných znamení pro chodce, případně dopravních značek. Zajistí bezpečný přechod pro chodce.
- 11.9. Zhotovitel, pokud zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, upozornit ihned určeného pracovníka objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení prací musí být proveden zápis.
- 11.10. Před započítím zemních prací musí odpovědný pracovník zhotovitele následně na terénu vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek na základě vytyčení provozovatelů a správců daných sítí.
- 11.11. Pažení výkopu a ruční zemní práce v ochranném pásmu inženýrských sítí uložených pod zemí zajišťuje zhotovitel na vlastní náklad a vlastní nebezpečí.
- 11.12. Zhotovitel musí přečerpávat a dolévat pohonné hmoty a oleje takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy. Při úniku kapalin musí provést opatření k zabránění kontaminace půdy a proti průniku kapalin do podzemních vrstev. O případném úniku zejména oleje a nafty bude neprodleně informovat objednatele.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 12.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 12.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 12.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 12.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 12.6. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Finanční harmonogram plnění

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

V Dřevčicích dne 17. 4. 2024

Ve Stráži pod Ralskem dne 17. 4. 2024

Objednatel:
Obec Dřevčice

Zhotovitel:
MEGA a.s.

.....
Luboš Holeček
starosta

.....
Ing. Jiří Truhlář
člen představenstva

Příloha č. 1 – Finanční harmonogram plnění

*Předpokládaný finanční harmonogram plnění:
"Fotbalové hřiště nad skálou"*

Rok 2024	květen				červen				červenec				srpen				
Měsíc	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Týden	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Zahájení prací																	
Vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby																	
Zemní práce a terénní úpravy																	
Montážní a stavební práce																	
Elektroinstalace a revize																	
Instalace sportovních prvků																	
Vegetační úpravy																	
Dokončovací práce																	
Předání díla																	
Předpokládané měsíční plnění v Kč bez DPH	532 382,08 Kč				2 604 102,69 Kč				2 092 899,73 Kč				269 337,01 Kč				

.....
Ing. Jiří Truhlář
člen představenstva MEGA a.s.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Dřevčice, Fotbalové hřiště Nad Skálou	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							0,00	111 434,40	111 434,40	0,00		
1		11900120001	Přípravné a přidružené práce Úprava zemin, tl. vrstvy 10 - 12 cm Varianta: <i>mísení substrátu s pískem</i>	m3	756,00	97,40	0,00	73 634,40	73 634,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
2		111104211R	Pokosení trávníku hřišťového, 1. seč	m2	6 300,00	6,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
							0,00	451 218,60	451 218,60	0,00		
3		460030011R	Odkopávky a prokopávky Sejmutí drnu s přemístěním přes 50 do 100 m z ploch silně zatravněných Varianta: <i>100*63 tl. 6 cm</i>	m2	6 300,00	58,00	0,00	365 400,00	365 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
4		122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 prohloubení pro kufr fotbalového hřiště Varianta: <i>100*63*0,14</i>	m3	882,00	97,30	0,00	85 818,60	85 818,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
							0,00	59 263,48	59 263,48	0,00		
5		131201110R00	Hloubené vykopávky Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro vsakovací objekty Varianta: <i>2*2*2m 5*3*3m</i>	m3	53,00	436,00	0,00	23 108,00	23 108,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
6		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	53,00	27,00	0,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
7		132101112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ Varianta: <i>pro drenážní potrubí 0,3*0,4*970</i>	m3	116,40	254,00	0,00	29 565,60	29 565,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
8		133201101R00	Hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v hor.3, plocha výkopu do 4 m2 Varianta: <i>pro patky branek 0,6*0,6*1*4</i>	m3	1,44	1 577,00	0,00	2 270,88	2 270,88	0,00	0,00	RTS I / 2023
9		133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 Varianta: <i>pro patky branek</i>	m3	1,44	202,00	0,00	290,88	290,88	0,00	0,00	RTS I / 2023
10		131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 základové patky ochranných sítí Varianta: <i>0,8*0,8*1*10</i>	m3	6,40	405,80	0,00	2 597,12	2 597,12	0,00	0,00	RTS I / 2023
							0,00	264 810,00	264 810,00	0,00		
11		162301101R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Varianta: <i>odvoz ornice na vrchní veget. vrstvu hřiště odvoz zbylé ornice na terénní úpravy</i>	m3	1 059,24	131,00	0,00	138 760,44	138 760,44	0,00	0,00	RTS I / 2023
12		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Varianta: <i>nakládání zeminy na meziskládce</i>	m3	1 059,24	119,00	0,00	126 049,56	126 049,56	0,00	0,00	RTS I / 2023
							592 980,36	1 746 312,33	2 339 292,69	3 279,59		
13		181101102R00	Povrchové úpravy terénu Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Varianta: <i>zhutnění kufru hřiště</i>	m2	6 300,00	20,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
14		181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2, zemina tř. 1-4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svalu do 1:5 Varianta: <i>plocha fotbalového hřiště</i>	m2	6 300,00	19,60	0,00	123 480,00	123 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
15		181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 Varianta: <i>plocha fotbalového hřiště</i>	m2	6 300,00	17,40	0,00	109 620,00	109 620,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
16		564221111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm Varianta: <i>podklad pod vegetační vrstvu</i>	m2	6 300,00	93,00	462 949,17	122 950,83	585 900,00	0,16	1 020,10	RTS I / 2023
17		181 R001	Dodávka vegetační vrstvy - substrát kořenový dle ČSN Varianta: <i>plocha fotbalového hřiště</i>	m3	315,00	1 198,00	0,00	377 370,00	377 370,00	1,40	441,00	RTS I / 2023
18		181 R002	Dodávka vegetační vrstvy - štěrkopísek praný fr. 0/3 Varianta: <i>plocha fotbalového hřiště; k mísení se substrátem</i>	m3	441,00	491,00	0,00	216 531,00	216 531,00	1,70	749,70	RTS I / 2023
19		56-9001	Strojové srovnání plochy laserovým graderem	m2	6 300,00	17,00	88 393,20	18 706,80	107 100,00	0,17	1 068,80	RTS I / 2023
20		180404112R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na substrát	m2	6 300,00	110,00	41 637,99	651 362,01	693 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023

21	183552313	Hnojení prům. hnojivy 2 t/ha, do 5 ha, do 5 st. <i>Varianta: 6300/10000</i>	ha	0,63	463,00	0,00	291,69	291,69	0,00	0,00	RTS I / 2023
	21	Úprava podloží a základové spáry					379 543,78	503 067,72	882 611,50	580,59	
22	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm <i>Varianta: zásyp vsakovacích objektů</i>	m3	8,00	1 075,00	5 772,20	2 827,80	8 600,00	1,63	13,04	RTS I / 2023
23	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. praný kačírek fr. 4/8 <i>Varianta: výplň v úrovni drenážní trubky</i>	m3	13,50	1 367,00	13 255,13	5 199,37	18 454,50	1,67	22,48	RTS I / 2023
24	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16/32 mm <i>Varianta: zbylý prostor drenážní rýhy</i>	m3	73,00	1 483,00	77 758,12	30 500,88	108 259,00	1,67	121,55	RTS I / 2023
25	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 <i>Varianta: vsakovací objekt 2*2*6 drenážní pera 970*2</i>	m2	1 964,00	57,00	11 135,60	100 812,40	111 948,00	0,00	0,35	RTS I / 2023
26	212750010RA0	Trativody z drenážních trubek DN 100	m	970,00	655,00	271 622,74	363 727,26	635 350,00	0,44	423,17	RTS I / 2023
	27	Základy				16 525,80	1 394,20	17 920,00		16,55	
27	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20 <i>Varianta: betonové patky ochranných sítí</i>	m3	6,40	2 800,00	16 525,80	1 394,20	17 920,00	2,59	16,55	RTS I / 2023
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				266,92	7 073,08	7 340,00		0,07	
28	338171121Z	Osazení sloupků plot. ocelových nad 5 m <i>Varianta: ochranné oplocení</i>	kus	10,00	734,00	266,92	7 073,08	7 340,00	0,01	0,07	RTS I / 2023
	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				13 233,08	12 644,42	25 877,50		0,02	
29	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	77,50	17,00	0,00	1 317,50	1 317,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
30	222085003R	Trubka HDPE D32	m	80,00	36,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
31	715242003R	Montáž betonové jímky a provedení izolace víka a potrubí tmelem	soub	1,00	8 460,00	463,40	7 996,60	8 460,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
32	732481231R	Vodoměr turbinový	soub	1,00	13 220,00	12 769,68	450,32	13 220,00	0,02	0,02	RTS I / 2023
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				191 107,88	310 192,12	501 300,00		0,00	
33	891-I	D+M potrubí a příslušenství - hlavní rozvod, automat. zav. systém	soub	1,00	79 000,00	30 116,74	48 883,26	79 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
34	891-II	D+M potrubí a příslušenství - rozvod v ploše, automat. zav. systém	soub	1,00	152 300,00	58 060,49	94 239,51	152 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
35	891-III	D+M postřikovací trysky a příslušenství, automat. zav. systém	soub	1,00	86 000,00	32 785,32	53 214,68	86 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
36	891-IV	D+M řídicí jednotka s příslušenstvím, automat. závl. systém	soub	1,00	144 800,00	55 201,32	89 598,68	144 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
37	891-V	D+M tlakové posilovací čerpací stanice a příslušenství, automat. zav. systém	soub	1,00	39 200,00	14 944,01	24 255,99	39 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				30 934,74	22 529,26	53 464,00		30,88	
38	916231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu vč. dodávky betonu C 12/15	m	326,00	164,00	30 934,74	22 529,26	53 464,00	0,09	30,88	RTS I / 2023
		Ochranná oplocení				7 576,38	16 051,62	23 628,00		0,33	
39	944976001Z	Ochranná síť, zelená PP, velikost ok 100 mm, tl. 4 mm vč. ocelových karabinek <i>Varianta: 6*20*2</i>	m2	240,00	82,00	5 224,38	14 455,62	19 680,00	0,00	0,33	RTS I / 2023
40	31195105	Lanko ocelové 6 mm	m	120,00	19,60	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
41	210260011R	Šroub napínací, hák - hák	kus	12,00	133,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Přesuny hmot				0,00	189 131,86	189 131,86		0,00	
42	99822201	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	2 435,07	75,00	0,00	182 630,26	182 630,26	0,00	0,00	RTS I / 2023
43	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	16,80	387,00	0,00	6 501,60	6 501,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
	M21	Elektromontáže				0,00	17 492,00	17 492,00		0,00	
44	211190001R	Elektropilif polypropylenový bez základu vč. elektro výzbroje <i>Varianta: D+M</i>	kus	1,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
45	230191007R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm	m	76,00	46,00	0,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
46	220060664Z	Protazení kabelu chráničkou ve výkopu, ručně	m	76,00	21,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	M46	Zemní práce při montážích				9 882,99	50 281,22	60 164,21		26,62	
47	460201023RT1	Výkop kabelové rýhy 100/60 cm hor.3 <i>Varianta: strojní výkop rýhy vedení elektro a vody 20+23+36+3,5+15 m</i>	m	97,50	195,00	0,00	19 012,50	19 012,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
48	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku <i>Varianta: lože tloušťky 20 cm elektro a voda</i>	m	97,50	147,00	8 954,25	5 378,25	14 332,50	0,27	26,62	RTS I / 2023
49	460571023R00	Zához rýhy 100/60 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	97,50	183,00	0,00	17 842,50	17 842,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
50	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm <i>Varianta: elektro, červená</i>	m	76,00	16,00	450,99	765,01	1 216,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
51	28314148	Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá	m	97,50	4,90	477,75	0,00	477,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
52	460120082RT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 <i>Varianta: složení, rozprost. a udusání ručním pýchem zpětný zához betonové jímky</i>	m3	15,43	472,00	0,00	7 282,96	7 282,96	0,00	0,00	RTS I / 2023
	M65	Elektroinstalace				0,00	4 900,00	4 900,00		0,00	
53	650516816R	Revize elektro připojení	soub	1,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Ostatní materiál				453 673,27	0,00	453 673,27		36,51	
54	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm	m2	1 964,00	47,00	92 308,00	0,00	92 308,00	0,00	0,59	RTS I / 2023

55	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	329,26	91,00	29 962,66	0,00	29 962,66	0,02	7,24	RTS I / 2023
56	00572497	Směs travní pro fotbalový trávník	kg	330,75	190,80	63 107,10	0,00	63 107,10	0,00	0,33	RTS I / 2023
57	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	168,00	135,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,17	RTS I / 2023
58	251911550	Hnojivo pro sportovní trávníky startovací 25 g/m2	Kg	165,37	23,00	3 803,51	0,00	3 803,51	0,00	0,17	RTS I / 2023
59	59232539Z	Betonová patka 80x80x100 cm	kus	12,00	1 872,00	22 464,00	0,00	22 464,00	0,42	5,04	RTS I / 2023
60	59231491Z	Sloupek ocelový plotový 7000x100x3 mm	kus	10,00	6 890,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,57	5,70	RTS I / 2023
61	31687192Z	Vzpěra ochranného oplocení 5000x28x2,6 mm	kus	4,00	684,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,02	0,07	RTS I / 2023
62	31676Z	Fotbalová brána 7,32x2,44 m ocelová vč. pouzder a sítě	kus	2,00	23 560,00	47 120,00	0,00	47 120,00	0,04	0,08	RTS I / 2023
63	314Z	Značkovací systém, lajnování hrací plochy	kus	25,00	52,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
64	314Z1	Rohový praporek 370x310 mm, kloubový dl. 175 cm	kus	4,00	423,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
65	28697983R	Nádrž podzemní akumulační betonová 20000 l	kus	1,00	75 450,00	75 450,00	0,00	75 450,00	16,80	16,80	RTS I / 2023
66	3457114704	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX 63 mm	m	80,00	44,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,04	RTS I / 2023
67	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	80,00	29,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
68	28697273R	Šachta vodoměrná s deskovým poklopem - k obsypání, kruhová	kus	2,00	8 155,00	16 310,00	0,00	16 310,00	0,13	0,26	RTS I / 2023
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	35 200,00	35 200,00		0,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	35 200,00	35 200,00		0,00	
69	012002VRN	Geodetické práce	Soub	1,00	21 900,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	
70	010001VRN	Geodetické a projektové práce	Soub	1,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	
		<i>Varianta: geodetické zaměření skutečného stavu</i>									
							Celkem:	5 498 721,51			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Dřevčice, Fotbalové hřiště Nad Skálou	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	111 434,40	111 434,40	0,00
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	451 218,60	451 218,60	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	59 263,48	59 263,48	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	264 810,00	264 810,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	592 980,36	1 746 312,33	2 339 292,69	3 279,59
	21	Úprava podloží a základové spáry	379 543,78	503 067,72	882 611,50	580,59
	27	Základy	16 525,80	1 394,20	17 920,00	16,55
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	266,92	7 073,08	7 340,00	0,07
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	13 233,08	12 644,42	25 877,50	0,02
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	191 107,88	310 192,12	501 300,00	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	30 934,74	22 529,26	53 464,00	30,88
	94	Lešení a stavební výtahy	7 576,38	16 051,62	23 628,00	0,33
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	189 131,86	189 131,86	0,00
	M21	Elektromontáže	0,00	17 492,00	17 492,00	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	9 882,99	50 281,22	60 164,21	26,62
	M65	Elektroinstalace	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
		Ostatní materiál	453 673,27	0,00	453 673,27	36,51
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00

Celkem: 5 498 721,51

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dřevčice, Fotbalové hřiště Nad Skálou	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	MEGA a.s.	IČO/DIČ:	44567146/CZ699005394
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	70
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 232 646,69	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	3 136 115,23	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	9 405,24				Ostatní		0
	Montáž	442 549,22				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		453 673,27						
Přesun hmot a sutí		189 131,86						
ZRN celkem		5 463 521,51	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		35 200,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 498 721,51
Základ 21%	5 498 721,51	DPH 21%	1 154 731,52	Celkem včetně DPH	6 653 453,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Dřevčice, Fotbalové hřiště Nad Skálou	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 70
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN				0,00
-------------------	--	--	--	-------------

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VORN

Ostatní rozpočtové náklady (VORN)	Kč	%	Základna	Kč
Průzkumy, geodetické a projektové práce	35 200,00			35 200,00
Příprava staveniště	0,00			0,00
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Inženýrské činnosti	0,00			0,00
Finanční náklady	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Náklady na pracovníky	0,00			0,00
Ostatní náklady	0,00			0,00
Vlastní VORN	0,00			0,00
Celkem VORN				35 200,00