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SMLOUVA O DÍLO 

číslo objednatele 

číslo zhotovitele SI23067 

 

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.) 
 ve znění novel 

 

 

Smluvní strany 
 

 

Objednatel:   Obec Dřevčice 

 

se sídlem:   Dřevčice 73, 250 01 Brandýs nad Labem 

zastoupený:   Lubošem Holečkem, starostou 

 

IČ: 00240176  DIČ: CZ00240176 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 0420556339/0800  

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Luboš Holeček, starosta   

       

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:  MEGA a.s.  

 

se sídlem:        Drahobejlova 1452/54,190 00 Praha 9 

zastoupený:   Ing. Jiřím Truhlářem, členem představenstva 

 

IČ: 44567146  DIČ: CZ699005394 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: 8010-1805135003/0300    

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Truhlář 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Kratochvíl 
  

dále jen „zhotovitel“  

 
 

 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na 
následujícím textu Smlouvy o dílo. 
 

 

 

Preambule 

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok ve výběrovém řízení veřejné zakázky 

„Fotbalové hřiště nad skálou“. Všechny podmínky uvedené ve výběrovém řízení této veřejné zakázky 
jakož i v nabídce účastníka jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě. 
 

 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Fotbalové hřiště nad skálou“ podle technické specifikace 
a dokumentace, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené v preambuli této 
smlouvy.  
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1.2. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované v článku 1.1., které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem účastník 
(zhotovitel) měl nebo mohl vědět. 

 

1.3. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky „Fotbalové hřiště nad 
skálou“ subdodavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený subdodavatel. 

 

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 
uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  

 

1.5. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:  

 

1.5.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou 
díla dojde k zúžení předmětu díla; 

 

1.5.2. v případě, že se vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné 
stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat, a tyto jsou 

nutné pro realizaci díla. 
 

Zhotovitel je povinen tyto změny respektovat a případné požadované vícepráce provést, resp. 

případné požadované méněpráce neprovést. Objednatel i zhotovitel jsou povinni postupovat v 

souladu se závaznými pokyny pro příjemce podpory. 
 

 

 

Článek II. 
Doba zhotovení díla 

 

2.1. Termín zahájení prací:  do 5 pracovních dní od předání staveniště 

 

2.2. Termín dokončení prací:  do 31. 8. 2024  

  

2.3. Zhotovitel vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které 

mohou předmět plnění znemožnit. 
 

 

 

Článek III. 
Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních 
stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 
5 498 721,51 Kč bez DPH. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 1 154 731,52 

Kč. Cena za dílo včetně DPH činí 6 653 453,03 Kč.  

 

3.2. Pokud byl zhotovitel v době podání nabídky neplátcem DPH, ve své nabídkové ceně DPH nevyčíslil 
a v průběhu plnění předmětu se plátcem DPH stal, platí, že cena vč. DPH fakturovaná zhotovitelem 
nesmí překročit výši nabídkové ceny zhotovitele. 
 

3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude 
účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 
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3.4. Cena za dílo je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů obsažených 
v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění 
předmětu díla, včetně ostatních nákladů (zejm. dopravu, poplatky za energii a vodu po dobu plnění, 
odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid, zábory veřejných ploch, dopravní značení 
apod.), dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními 
požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena 
v projektové dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem 
s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo měl a mohl. Cena obsahuje i přiměřený zisk 
zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a riziko vývoje cen. 

 

 

 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 

 

4.2. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě průběžně 
zhotovitelem vystavovaných faktur (daňových dokladů) za období minimálně 1 kalendářního 
měsíce, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 
předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
bude v nich uveden název akce „Fotbalové hřiště nad skálou“ a číslo smlouvy objednatele.  

 

4.3. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za příslušné období 
odsouhlasený zástupcem objednatele. 

 

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že 
bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, 
týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami 
nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; 
vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

 

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.  
 

4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže 
zhotovitel nesplní termín uvedený v článku II., bodě 2.2. této smlouvy nebo jestliže zhotovitel 
neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel 
v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.  

 

4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

 

 

Článek V. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

5.1. Oprávněným zástupcem objednatele: Luboš Holeček, tel.: 326 396 662, e-mail: 

starosta@drevcice.cz      

 

5.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou ve věcech smluvních: Ing. Jiří Truhlář, tel.: 487 888 111, e-

mail: jiri.truhlar@mega.cz a dále ve věcech technických: Ing. Stanislav Kratochvíl tel.: 606 688 315 

e-mail: stanislav.kratochvil@mega.cz     
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Článek VI.   
Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

 

6.1. Zhotovitel je povinen respektovat platnou legislativu vztahující se na předmět plnění. 
 

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

6.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a českými technickými normami. 
 

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici zadávací dokumentaci dle bodu 1.1. této smlouvy vč. 
souvisejících příloh. 

 

6.5. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle bodu 1.1. jinou osobu. Zhotovitel 
díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části 
díla podle bodu 1.1. jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo 
při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
 

6.6. Místo plnění bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu 

podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   
          

6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho 
požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a 
stanoveny termíny k jejich odstranění. 

 

6.8. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002, odst. 1 občanského zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

 

6.9. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 
nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace a dalších písemných podkladů a pokynů, 
které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 
zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je též povinen písemně upozornit objednatele na 
jakékoli skutečnosti mající vliv na řádné plnění díla a veškeré změny a doplnění týkající se této 
smlouvy. Jestliže nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby uvedené  zadávací dokumentace, 
dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném 
provedení díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby 
odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších 
písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo 
písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provedení díla podle uvedené zadávací 
dokumentace, dalších písemných dokladů předaných objednatelem a pokynů daných objednatelem. 
O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho 
dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 

 

6.10. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 6.9., neodpovídá za nemožnost dokončení díla 
nebo vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené 
zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení 
díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, 
že neprovedl dílo v plném rozsahu.  

 

6.11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a 
tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit 
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bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla 
je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně 
smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.  

 

6.12. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené 
v bodě 6.11., nemá žádná ze stran nárok na náhradu mzdy, zhotovitel má nárok na cenu za část díla, 
jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.    

 

6.13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího 
protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je 
povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a 
nedodělků zhotovitelem.       
  

6.14. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny 
na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je 
povinen uhradit zhotovitel.  

 

 

 

Článek VII. 
Splnění a předání díla 

 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle bodu 1.1. 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými 
normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících 
s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to buď jejich 
originálů nebo fotokopií. V rámci dokladů bude objednateli předána také dokumentace skutečného 
provedení stavby (jen v případě, dojde-li ke změně stavby). Dokumentace skutečného provedení 
stavby bude zpracována ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové: v tištěné podobě 
počtu 3 paré + data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech .DWG 
nebo .DXF, případně také v GIS formátech VBYSHP (shapefile), vše v souřadnicovém systému S-

JTSK. Nosič bude dále obsahovat grafickou část ve formátech .PDF a textovou část ve formátech 
.PDF, .DOC, .DOCX, .XLS nebo .XLSX. 

 

7.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 
 

7.3. Provedené dílo zhotovitelem podle bodu 1.1. bude předáno objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen 
„protokol“).   
 

7.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících 
s řádným provedením díla dle bodu 7.1. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít 
nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 7.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu 

uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění 
zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání 
zhotovitelem objednateli.          

 

7.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede 
dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 
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Článek VIII. 

Záruka za jakost díla 

 

8.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet 
až ode dne jejich úplného odstranění. 

 

8.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající 
z bodu 1.1., bodu 6.2. a bodu 7.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému 
účelu.   

 

8.3.  Zhotovitel odpovídá také za vady vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 
 

8.4. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. 
 

8.5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele 
zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady 
díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.       
 

8.6. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla 
nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 8.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn nechat 
odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli náklady s tím spojené.  
 

8.7. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 
smluvní pokutu. 

 

 

 

Článek IX. 

Odstoupení od smlouvy 

 

9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (e-mail, datová schránka) 

upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud 

provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli 
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. I. této 
smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 

9.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních 
termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. Za podstatné porušení 
smluvních povinností se považuje též nesplnění objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané 
lhůty k dokončení díla, opakované nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla a opakované 
nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště. 

 

9.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 
strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 9.2. této smlouvy. 
 

9.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 
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9.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
 

9.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou 
cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy 
považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými 
pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 
 

9.7. Tato smlouva pak zaniká v souladu s ust. § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy z důvodu 
nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků doručeno druhé smluvní straně. 
 

 

 

Článek X. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením 
díla a 0,1% ceny příslušné nedokončené části díla bez DPH určené v bodě 3.1.    

 

10.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle bodu 8.4., je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení 
s odstraněním vad a nedodělků a částky 1.000,- Kč.   
 

10.3. Smluvní pokuty uvedené v bodě 10.1. a 10.2. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši. 
 

10.4. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je povinen 
objednatel hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky denně.  
 

10.5. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 
zhotoviteli podle článku IV., bodu 4.6. této smlouvy. 

 

 

 

Článek XI. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 
 

11.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, 
hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. 
 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro práce 
odpovídající předmětu veřejné zakázky. 

 

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že každý použitý stroj odpovídá příslušným technickým a bezpečnostním 
předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše 
přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 
 

11.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo 
působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 
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11.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí a 
nad zemí.  
 

11.6. Určený zaměstnanec objednatele seznámí zhotovitele s riziky a místy ohrožení na místech plnění. 
Zhotovitel seznámí s těmito skutečnostmi další osoby, které s ním budou dílo uskutečňovat. 
 

11.7. Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou dílo provádět, osobními ochrannými 
pracovními prostředky podle rizik, kterým budou vystaveni při prováděné činnosti. 
 

11.8. Zhotovitel zajistí osvětlení překážek na komunikaci a umístění výstražných znamení pro chodce, 
případně dopravních značek. Zajistí bezpečný přechod pro chodce. 
 

11.9. Zhotovitel, pokud zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo 
způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky takového 
nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, upozornit ihned určeného pracovníka objednatele a podle 
možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení 
prací musí být proveden zápis. 
 

11.10. Před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník zhotovitele následně na terénu vyznačit 
trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek na základě vytyčení provozovatelů a 
správců daných sítí. 
 

11.11. Pažení výkopu a ruční zemní práce v ochranném pásmu inženýrských sítí uložených pod zemí 
zajišťuje zhotovitel na vlastní náklad a vlastní nebezpečí. 
 

11.12. Zhotovitel musí přečerpávat a dolévat pohonné hmoty a oleje takovým způsobem, aby nedošlo ke 

kontaminaci půdy. Při úniku kapalin musí provést opatření k zabránění kontaminace půdy a proti 
průniku kapalin do podzemních vrstev. O případném úniku zejména oleje a nafty bude neprodleně 
informovat objednatele. 

 

 

 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

 

12.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

12.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a 
povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany 
doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní 
licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. 
Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 
odst. 3 občanského soudního řádu. 
 

12.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 

12.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních 
stran. 

 

12.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem. 
 

12.6. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 
stejnopisy. 
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12.7.  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

Příloha č. 1 – Finanční harmonogram plnění 
Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr 
 

 

 

V Dřevčicích dne 17. 4. 2024 Ve Stráži pod Ralskem dne 17. 4. 2024 

 

Objednatel: Zhotovitel:                                        

Obec Dřevčice MEGA a.s. 

 

 

 

 
…………………………..                                     ………………………….. 
      Luboš Holeček                        Ing. Jiří Truhlář 
            starosta                     člen představenstva 
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Příloha č. 1 – Finanční harmonogram plnění 
 

 

 

Předpokládaný finanční harmonogram plnění: 
"Fotbalové hřiště nad skálou"             
                  

Rok 2024 květen červen červenec srpen Měsíc 

Týden 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Zahájení prací                                   

Vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby                                   

Zemní práce a terénní úpravy                                   

Montážní a stavební práce                                   

Elektroinstalace a revize                                   

Instalace sportovních prvků                                    

Vegetační úpravy                                   

Dokončovací práce                                    

Předání díla                                   

Předpokládané měsíční plnění v Kč bez DPH 532 382,08 Kč 2 604 102,69 Kč 2 092 899,73 Kč 269 337,01 Kč 

                  
                  
                  
                  

   …................................................       

   Ing. Jiří Truhlář       

   člen představenstva MEGA a.s.       
 



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    0,00 111 434,40 111 434,40 0,00

1 11900120001 m3 756,00 97,40 0,00 73 634,40 73 634,40 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

2 111104211R m2 6 300,00 6,00 0,00 37 800,00 37 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

12    0,00 451 218,60 451 218,60 0,00

3 460030011R m2 6 300,00 58,00 0,00 365 400,00 365 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

4 122101102R00 m3 882,00 97,30 0,00 85 818,60 85 818,60 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

13    0,00 59 263,48 59 263,48 0,00

5 131201110R00 m3 53,00 436,00 0,00 23 108,00 23 108,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

6 131201119R00 m3 53,00 27,00 0,00 1 431,00 1 431,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

7 132101112R00 m3 116,40 254,00 0,00 29 565,60 29 565,60 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

8 133201101R00 m3 1,44 1 577,00 0,00 2 270,88 2 270,88 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

9 133201109R00 m3 1,44 202,00 0,00 290,88 290,88 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

10 131100010RA0 m3 6,40 405,80 0,00 2 597,12 2 597,12 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

16    0,00 264 810,00 264 810,00 0,00

11 162301101R00 m3 1 059,24 131,00 0,00 138 760,44 138 760,44 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

12 167101102R00 m3 1 059,24 119,00 0,00 126 049,56 126 049,56 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

18    592 980,36 1 746 312,33 2 339 292,69 3 279,59

13 181101102R00 m2 6 300,00 20,00 0,00 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

14 181151311 m2 6 300,00 19,60 0,00 123 480,00 123 480,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

15 181301112R00 m2 6 300,00 17,40 0,00 109 620,00 109 620,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

16 564221111R00 m2 6 300,00 93,00 462 949,17 122 950,83 585 900,00 0,16 1 020,10 RTS I / 2023

Varianta:

17 181 R001 m3 315,00 1 198,00 0,00 377 370,00 377 370,00 1,40 441,00 RTS I / 2023

Varianta:

18 181 R002 m3 441,00 491,00 0,00 216 531,00 216 531,00 1,70 749,70 RTS I / 2023

Varianta:

19 56-9001 m2 6 300,00 17,00 88 393,20 18 706,80 107 100,00 0,17 1 068,80 RTS I / 2023

20 180404112R00 m2 6 300,00 110,00 41 637,99 651 362,01 693 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkrácený popis / Varianta

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Dřevčice, Fotbalové hřiště Nad Skálou

 

Rozměry
Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce
Úprava zemin, tl. vrstvy 10 - 12 cm
mísení substrátu s pískem
Pokosení trávníku hřišťového, 1. seč
Odkopávky a prokopávky
Sejmutí drnu s přemístěním přes 50 do 100 m
z ploch silně zatravněných 
100*63 

tl. 6 cm

Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3
prohloubení pro kufr fotbalového hřiště  
100*63*0,14

Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ
pro vsakovací objekty 
2*2*2m 

5*3*3m

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ
pro drenážní potrubí 
0,3*0,4*970

Hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v hor.3, plocha výkopu do 4 m2
pro patky branek 

0,6*0,6*1*4

Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3
pro patky branek

Hloubení nezapažených jam v hornině1-4
základové patky ochranných sítí 
0,8*0,8*1*10

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m
odvoz ornice na vrchní veget. vrstvu hřiště 
odvoz zbylé ornice na terénní upravy
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
nakládání zeminy na meziskládce
Povrchové úpravy terénu
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
zhutnění kufru hřiště
Plošná úprava terénu přes 500 m2, zemina tř. 1-4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5
plocha fotbalového hřiště 
Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2
plocha fotbalového hřiště 
Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm
podklad pod vegetační vrstvu
Dodávka vegetační vrstvy - substrát kořenový dle ČSN
plocha fotbalového hřiště
Dodávka vegetační vrstvy - štěrkopísek praný fr. 0/3
plocha fotbalového hřiště; k mísení se substrátem
Strojové srovnání plochy laserovým graderem
Založení hřišťového trávníku výsevem na substrát



21 183552313 ha 0,63 463,00 0,00 291,69 291,69 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

21    379 543,78 503 067,72 882 611,50 580,59

22 211531111R00 m3 8,00 1 075,00 5 772,20 2 827,80 8 600,00 1,63 13,04 RTS I / 2023

Varianta:

23 211561111R00 m3 13,50 1 367,00 13 255,13 5 199,37 18 454,50 1,67 22,48 RTS I / 2023

Varianta:

24 211561111R00 m3 73,00 1 483,00 77 758,12 30 500,88 108 259,00 1,67 121,55 RTS I / 2023

Varianta:

25 211971110R00 m2 1 964,00 57,00 11 135,60 100 812,40 111 948,00 0,00 0,35 RTS I / 2023

Varianta:

26 212750010RA0 m 970,00 655,00 271 622,74 363 727,26 635 350,00 0,44 423,17 RTS I / 2023

27    16 525,80 1 394,20 17 920,00 16,55

27 275311116R00 m3 6,40 2 800,00 16 525,80 1 394,20 17 920,00 2,59 16,55 RTS I / 2023

Varianta:

33    266,92 7 073,08 7 340,00 0,07

28 338171121Z kus 10,00 734,00 266,92 7 073,08 7 340,00 0,01 0,07 RTS I / 2023

Varianta:

87    13 233,08 12 644,42 25 877,50 0,02

29 871161121R00 m 77,50 17,00 0,00 1 317,50 1 317,50 0,00 0,00 RTS I / 2023

30 222085003R m 80,00 36,00 0,00 2 880,00 2 880,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

31 715242003R soub 1,00 8 460,00 463,40 7 996,60 8 460,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

32 732481231R soub 1,00 13 220,00 12 769,68 450,32 13 220,00 0,02 0,02 RTS I / 2023

89    191 107,88 310 192,12 501 300,00 0,00

33 891-I soub 1,00 79 000,00 30 116,74 48 883,26 79 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

34 891-II soub 1,00 152 300,00 58 060,49 94 239,51 152 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

35 891-III soub 1,00 86 000,00 32 785,32 53 214,68 86 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

36 891-IV soub 1,00 144 800,00 55 201,32 89 598,68 144 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

37 891-V soub 1,00 39 200,00 14 944,01 24 255,99 39 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

91    30 934,74 22 529,26 53 464,00 30,88

38 916231001R00 m 326,00 164,00 30 934,74 22 529,26 53 464,00 0,09 30,88 RTS I / 2023

   7 576,38 16 051,62 23 628,00 0,33

39 944976001Z m2 240,00 82,00 5 224,38 14 455,62 19 680,00 0,00 0,33 RTS I / 2023

Varianta:

40 31195105 m 120,00 19,60 2 352,00 0,00 2 352,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

41 210260011R kus 12,00 133,00 0,00 1 596,00 1 596,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

   0,00 189 131,86 189 131,86 0,00

42 99822201 t 2 435,07 75,00 0,00 182 630,26 182 630,26 0,00 0,00 RTS I / 2023

43 998331011R00 t 16,80 387,00 0,00 6 501,60 6 501,60 0,00 0,00 RTS I / 2023

M21    0,00 17 492,00 17 492,00 0,00

44 211190001R kus 1,00 12 400,00 0,00 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

45 230191007R00 m 76,00 46,00 0,00 3 496,00 3 496,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

46 220060664Z m 76,00 21,00 0,00 1 596,00 1 596,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

M46    9 882,99 50 281,22 60 164,21 26,62

47 460201023RT1 m 97,50 195,00 0,00 19 012,50 19 012,50 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

48 460420022RT3 m 97,50 147,00 8 954,25 5 378,25 14 332,50 0,27 26,62 RTS I / 2023

Varianta:

49 460571023R00 m 97,50 183,00 0,00 17 842,50 17 842,50 0,00 0,00 RTS I / 2023

50 460490012R00 m 76,00 16,00 450,99 765,01 1 216,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

51 28314148 m 97,50 4,90 477,75 0,00 477,75 0,00 0,00 RTS I / 2023

52 460120082RT2 m3 15,43 472,00 0,00 7 282,96 7 282,96 0,00 0,00 RTS I / 2023

Varianta:

M65    0,00 4 900,00 4 900,00 0,00

53 650516816R soub 1,00 4 900,00 0,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

   453 673,27 0,00 453 673,27 36,51

54 69366198 m2 1 964,00 47,00 92 308,00 0,00 92 308,00 0,00 0,59 RTS I / 2023

Hnojení prům. hnojivy 2 t/ha, do 5 ha, do 5 st.
6300/10000

Úprava podloží a základové spáry
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm
zásyp vsakovacích objektů
Výplň odvodňovacích žeber kam. praný kačírek fr. 4/8
výplň v úrovni drenážní trubky
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16/32 mm
zbylý prostor drenážní rýhy
Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5
vsakovací objekt 2*2*6 
drenážní pera 970*2
Trativody z drenážních trubek DN 100
Základy
Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20
betonové patky ochranných sítí
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Osazení sloupků plot.ocelových nad 5 m
ochranné oplocení
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm
Trubka HDPE D32

Montáž betonové jímky a provedení izolace víka a potrubí tmelem
Vodoměr turbínový
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
D+M potrubí a příslušenství - hlavní rozvod, automat. zavl. systém
D+M potrubí a příslušenství - rozvod v ploše, automat. zavl. systém
D+M postřikovací trysky a příslušenství, automat. zavl. systém
D+M řídící jednotka s příslušenstvím, automat. závl. systém
D+M tlakové posilovací čerpací stanice a příslušenství, automat. zavl. systém
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení obrub ploch pro tělovýchovu vč. dodávky betonu C 12/15
Ochranná oplocení
Ochranná síť, zelená PP, velikost ok 100 mm, tl. 4 mm vč. ocelových karabinek
6*20*2

Lanko ocelové 6 mm
Šroub napínací, hák - hák
Přesuny hmot
Přesun hmot pro tělovýchovné plochy
Přesun hmot pro nádrže
Elektromontáže
Elektropilíř polypropylenový bez základu vč. elektro výzbroje
D+M

Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm
Protažení kabelu chráničkou ve výkopu, ručně
Zemní práce při montážích
Výkop kabelové rýhy 100/60 cm hor.3
strojní výkop rýhy 
vedení elektro a vody 20+23+36+3,5+15 m
Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku
lože tloušťky 20 cm 
elektro a voda

Zához rýhy 100/60 cm, hornina tř. 3, se zhutněním
Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm
elektro, červená
Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá
Násyp zeminy, hornina třídy 3-4
složení, rozprost. a udusání ručním pěchem 
zpětný zához betonové jímky
Elektroinstalace

Revize elektro připojení
Ostatní materiál
Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm



55 59217331 kus 329,26 91,00 29 962,66 0,00 29 962,66 0,02 7,24 RTS I / 2023

56 00572497 kg 330,75 190,80 63 107,10 0,00 63 107,10 0,00 0,33 RTS I / 2023

57 00572400 kg 168,00 135,00 22 680,00 0,00 22 680,00 0,00 0,17 RTS I / 2023

58 251911550 Kg 165,37 23,00 3 803,51 0,00 3 803,51 0,00 0,17 RTS I / 2023

59 59232539Z kus 12,00 1 872,00 22 464,00 0,00 22 464,00 0,42 5,04 RTS I / 2023

60 59231491Z kus 10,00 6 890,00 68 900,00 0,00 68 900,00 0,57 5,70 RTS I / 2023

61 31687192Z kus 4,00 684,00 2 736,00 0,00 2 736,00 0,02 0,07 RTS I / 2023

62 31676Z kus 2,00 23 560,00 47 120,00 0,00 47 120,00 0,04 0,08 RTS I / 2023

63 314Z kus 25,00 52,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

64 314Z1 kus 4,00 423,00 1 692,00 0,00 1 692,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

65 28697983R kus 1,00 75 450,00 75 450,00 0,00 75 450,00 16,80 16,80 RTS I / 2023

66 3457114704 m 80,00 44,00 3 520,00 0,00 3 520,00 0,00 0,04 RTS I / 2023

67 34111036 m 80,00 29,00 2 320,00 0,00 2 320,00 0,00 0,02 RTS I / 2023

68 28697273R kus 2,00 8 155,00 16 310,00 0,00 16 310,00 0,13 0,26 RTS I / 2023

   0,00 35 200,00 35 200,00 0,00

01VRN    0,00 35 200,00 35 200,00 0,00

69 012002VRN Soub 1,00 21 900,00 0,00 21 900,00 21 900,00 0,00 0,00

70 010001VRN Soub 1,00 13 300,00 0,00 13 300,00 13 300,00 0,00 0,00

Varianta:

5 498 721,51

Poznámka:

Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý
Směs travní pro fotbalový trávník
Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI
Hnojivo pro sportovní trávníky startovací 25 g/m2
Betonová patka 80x80x100 cm
Sloupek ocelový plotový 7000x100x3 mm
Vzpěra ochranného oplocení 5000x28x2,6 mm
Fotbalová brána 7,32x2,44 m ocelová vč. pouzder a sítě
Značkovací systém, lajnování hrací plochy
Rohový praporek 370x310 mm, kloubový dl. 175 cm
Nádrž podzemní akumulační betonová 20000 l

Geodetické a projektové práce
geodetické zaměření skutečného stavu

Celkem:

Trubka kabelová chránička KOPOFLEX 63 mm
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2
Šachta vodoměrná s deskovým poklopem - k obsypání, kruhová
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Průzkumy, geodetické a projektové práce
Geodetické práce



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 111 434,40 111 434,40 0,00

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 451 218,60 451 218,60 0,00

13 Hloubené vykopávky 0,00 59 263,48 59 263,48 0,00

16 Přemístění výkopku 0,00 264 810,00 264 810,00 0,00

18 Povrchové úpravy terénu 592 980,36 1 746 312,33 2 339 292,69 3 279,59

21 Úprava podloží a základové spáry 379 543,78 503 067,72 882 611,50 580,59

27 Základy 16 525,80 1 394,20 17 920,00 16,55

33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 266,92 7 073,08 7 340,00 0,07

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 13 233,08 12 644,42 25 877,50 0,02

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 191 107,88 310 192,12 501 300,00 0,00

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 30 934,74 22 529,26 53 464,00 30,88

94 Lešení a stavební výtahy 7 576,38 16 051,62 23 628,00 0,33

H22 Komunikace pozemní a letiště 0,00 189 131,86 189 131,86 0,00

M21 Elektromontáže 0,00 17 492,00 17 492,00 0,00

M46 Zemní práce při montážích 9 882,99 50 281,22 60 164,21 26,62

M65 Elektroinstalace 0,00 4 900,00 4 900,00 0,00

Ostatní materiál 453 673,27 0,00 453 673,27 36,51

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0,00 35 200,00 35 200,00 0,00

01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce 0,00 35 200,00 35 200,00 0,00

Celkem: 5 498 721,51

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:Dřevčice, Fotbalové hřiště Nad Skálou

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:



A B C
HSV Dodávky 1 232 646,69 0,00 0

Montáž 3 136 115,23 0,00 0

PSV Dodávky 0,00 0,00 0
Montáž 0,00 0

"M" Dodávky 9 405,24 0
Montáž 442 549,22 0

453 673,27
189 131,86

5 463 521,51 0,00 0,00

0,00 0,00
35 200,00

0,00

0,00
0,00 0,00 5 498 721,51

5 498 721,51 1 154 731,52 6 653 453,03

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 

výstavby:

Zpracoval:

Dřevčice, Fotbalové hřiště Nad Skálou

 

 

0

  

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

44567146/CZ699005394

70

0

Rozpočtové náklady v Kč

 

 

MEGA a.s.

 

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem z obj.
VORN celkem
VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant



Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

 

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

 

70

0

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

 

 

 Zpracoval:

IČO/DIČ:

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Dřevčice, Fotbalové hřiště Nad 
Skálou

 

 

0

Doplňkové náklady DN

JKSO:

Konec 

výstavby:

 

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava

Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN 0,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VORN



Kč % Základna Kč
35 200,00 35 200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

35 200,00

Ostatní rozpočtové náklady (VORN)
Průzkumy, geodetické a projektové práce

Náklady na pracovníky
Ostatní náklady
Vlastní VORN
Celkem VORN

Příprava staveniště
Zařízení staveniště
Inženýrské činnosti
Finanční náklady
Územní vlivy
Provozní vlivy


		2024-04-17T17:13:27+0200
	Ing. Jiří Truhlář


		2024-04-17T17:14:02+0200
	Ing. Jiří Truhlář


		2024-04-17T17:14:43+0200
	Ing. Jiří Truhlář


		2024-04-19T16:30:30+0200
	Luboš Holeček




